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I. I – OBJETO DE LA LICITACION 

 
 

1.1 La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación de mano de obra, equipos, 

materiales e insumos necesarios para la refacción integral Etapa 1 en Escuela de 

Educación Primaria Nº 1 de nuestro Distrito según las especificaciones que indique la 

Subsecretaria General de Obras.- 

1.2 Se suscribió Acta Complementaria N° 5, el día 10 de Enero del corriente entre el Municipio 

de Marcos Paz y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 

Aires para la ejecución de la obra mencionada ut supra.  

1.3 La obra se deberá ejecutar en un plazo de SESENTA (60) días.-   

1.4 El presupuesto oficial total para la ejecución de la obra mencionada es de pesos cincuenta 

y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento noventa y cinco con 70/100 

($57.498.195,70), los que serán financiados a través de la Dirección General de Cultura 

y Educación.-  

1.5 Toda modificación relativa a la obra, deberá contar con la no objeción previa por parte 

del Municipio, como condición necesaria para su implementación.-  

1.6 Los oferentes deberán constituir un domicilio electrónico donde se entenderán por 

validas todas las notificaciones que surjan referentes a la licitación en cuestión.- 

1.7  Exención de responsabilidades: El ORGANISMO podrá desistir de la ejecución de este 

llamado en cualquier etapa del proceso y podrá desestimar todas las presentaciones, con 

fundamento en razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Esta decisión no será 

motivo de reclamos de ninguna naturaleza por gastos, honorarios, retribuciones y/o 

indemnizaciones por parte de los Licitantes.-  

 

II. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1. Fuente de Recursos 

 

La ejecución de la obra se financiara a través de los desembolsos que realice la Dirección 

General de Cultura y Educación.-  
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2.2 Terminología 

 

Las expresiones que aquí se definen se aplican al presente documento y a sus formularios y 

planillas adjuntas: 

 

Municipio: es el Municipio de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. 

Contratante o comprador: es la persona jurídica de derecho público, que encarga la 

adquisición de los equipos, es decir, el Municipio de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. 

Licitante, proponente u oferente: es la persona física o jurídica que ha presentado una 

propuesta. 

Proveedor: es la persona física o jurídica que ha formalizado el Contrato y se encuentra 

obligada a la provisión y montaje de los equipos, en los términos previstos.  

Contrato: se refiere al convenio celebrado entre el Comprador y el Proveedor según consta en 

el documento suscripto por ambos u Orden de Compra correspondiente, incluyendo sus anexos. 

Equipos y elementos: son todos los equipos con los servicios conexos que el Proveedor se haya 

obligado a suministrar al Comprador de conformidad con el Contrato. 

Días: son días calendario y meses, son meses calendario. 

 

2.3. Marco legal 

 

La Licitación Pública estará regida por el presente Documento, así como, en forma subsidiaria 

y en cuanto no contradigan sus disposiciones, la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley Nº 

6769/58, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y, sus modificatorias, las disposiciones del 

Decreto Provincial 2980/2000; el Decreto DEM 149/2010, la Ley de Obras Publicas N° 6.021 y el 

Reglamento de Contrataciones Municipal Decreto DEM N° 1568-2020, el Convenio para mejoras 

en la Infraestructura Escolar y toda la normativa relacionada con la Dirección General de 

Cultura y Educación y esta contratación de obra.-   

 

III. INSTRUCCIONES A LOS PARTICIPANTES 

 

3.1. Características del procedimiento 

 

El sistema de selección utilizado para la contratación de la obra será el de Licitación Pública 

por invitación a los proveedores que se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del 
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Municipio y por publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y en un diario 

local.  

 

MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ –  LICITACION PUBLICA N° 05/2023 

POR 2 DIAS – Expediente Nº 4073-134/2023.  

Objeto: “Contratación de mano de obra, equipos, materiales e insumos para ejecutar la obra de 

refacción integral Etapa 1 en Escuela de Educación Primaria Nº 1 de nuestro Distrito”.- 

Presupuesto Oficial: PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 

NOVENTA Y CINCO CON 70/100 ($ 57.498.195,70).-   

Acto de Apertura: 13 de Febrero de 2023 a las 09.30 hs. en la Dirección Municipal de Contrataciones de 

la Municipalidad de Marcos Paz, sita en Aristóbulo del Valle 1946, Planta Alta.- 

Adquisición de Pliego.- Los mismos podrán adquirirse en la Dirección Municipal de Contrataciones del 

Municipio de Marcos Paz, sita en Aristóbulo del Valle 1946, planta alta, por un valor de pesos cincuenta y 

siete mil cuatrocientos noventa y ocho con 20/100 ($ 57.498,20).-  

Presentación de Ofertas: hasta el día 13 de Febrero de 2023 a las 09.00 hs., en la Dirección Municipal de 

Contrataciones, sita en Aristóbulo del Valle 1946, Planta Alta.-  

 

  

3.2. Requisitos para los participantes 

 

Todo concursante deberá estar inscripto en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad.  

 

3.3 Presentación conjunta de más de una empresa 

 

Cuando el Proponente esté constituido por dos o más empresas en forma conjunta o asociada, 

deberán presentar compromiso de conformar una Unión Transitoria (U.T), modelo de contrato 

de la misma, actas de cada una de las empresas, en las cuales conforme lo previsto en su 

estatuto social, aprueben la conformación de la U.T., el mandato que otorguen para ello y 

para la obra y/u obras en que se presentaran. El contrato debidamente inscripto deberá ser 

presentado previo a la suscripción del contrato de obra pública, bajo apercibiendo de 

aplicación de la correspondiente penalidad por desistimiento. 

 

Se considerará la participación de las empresas en la U.T. según lo definido en el modelo de 

contrato que integrará la oferta o se considerará por partes iguales en caso de no estar 

definida. En todos los casos la presentación conjunta importará que las obligaciones asumidas 

frente al ORGANISMO sean en forma mancomunada, ilimitada, solidaria e indivisible. 
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Tanto en el compromiso de conformar una U.T. como en el contrato de conformación de la 

misma, las empresas integrantes deberán asumir, en forma expresa, la responsabilidad 

principal, solidaria e ilimitada para el cumplimiento del contrato. 

 

Los Oferentes que se presenten en forma conjunta bajo cualquiera de las formas previstas 

precedentemente o con el compromiso de constituir una U.T, deberán cumplimentar de forma 

previa a la Adjudicación, los requisitos legales y de vigencia para su funcionamiento, de 

acuerdo lo establecido en los artículos 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la República 

Argentina, que regulan la materia. 

 

En todos los casos, deberán constituirse mediante instrumento público (escritura pública) o 

privado (con certificación notarial de firmas), el cual deberá ser exhibido en original ante el 

Organismo. 

La capacidad financiera de las U.T. surgirá de la sumatoria de los certificados de capacidad de 

contratación anual extendidos por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

La U.T. deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande la obra, 

incluyendo el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentran comprendidos 

dentro del objeto social de cada una de las empresas integrantes, independientemente de su 

parte proporcional de su participación. 

 

3.3. Adquisición del Pliego de Bases y Condiciones 

 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se adquirirán en la Dirección Municipal de Contrataciones 

sita en la calle Aristóbulo del Valle 1946, planta alta, Marcos Paz, Buenos Aires, en el horario 

de 8.00 a 14.00 horas. Los mismos tienen un valor total de pesos cincuenta y siete mil 

cuatrocientos noventa y ocho con 20/100 ($57.498,20).- 

Sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las firmas proveedoras que hayan 

abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel correspondiente al valor del 

pliego.  

El importe recibido por la Administración por la venta de pliegos, no será devuelto a los 

adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la 

licitación o se rechazaran todas las ofertas.-    
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3.4. Reconocimiento de Obra 

Es obligación de las empresas oferentes realizar, previamente a la cotización, el 

reconocimiento de obra que permita conocer fehacientemente la zona en la cual se ejecutaran 

los trabajos que se licitan, ya que no se dará lugar a reclamo económico alguno sobre los 

trabajos cotizados alegando desconocimiento, debiendo cada oferente visitar la obra y obtener 

el Certificado de Visita a Obra que a tal efecto emitirá la Municipalidad. Dicho Certificado será 

suscripto por Funcionario Municipal competente y solicitado por los oferentes hasta el 10 de 

Febrero del corriente en horario administrativo.-  

 
3.5. Cotización y contratación 

 

El Oferente cotizará un precio único, fijo e invariable, por el que se compromete a ejecutar 

la obra, incluido el flete, los seguros y todo otro gasto necesario para el cumplimiento de las 

tareas solicitadas en el presente Documento, más todos los impuestos, tasas y/o derechos de 

importación, si correspondieran, IVA y otros impuestos internos, pagaderos en caso que el 

contrato sea adjudicado. La cotización y contratación se hará en PESOS.- 

 

La sola presentación de la Oferta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las 

obligaciones que surgen de la documentación, en especial, la aceptación del proyecto licitado 

y las especificaciones técnicas, asumiendo la responsabilidad técnica por el mismo, así como 

implica también el sometimiento voluntario y sin reservas las disposiciones de la Ley N° 6021, 

leyes y normativa reglamentaria y complementaria, como así también la documentación 

licitatoria correspondiente.-  

 

3.6. Presentación de las ofertas 

 

La presentación de las ofertas se efectuará en original, en único sobre cerrado, en la Dirección 

Municipal de Contrataciones, sita en calle Aristóbulo del Valle 1946, Marcos Paz, Provincia de 

Buenos Aires, hasta el día 13 de Febrero de 2023 a las 09:00 hs., con la siguiente leyenda en 

su exterior: 

 

(EL SOBRE EN SU EXTERIOR NO DEBE CONTENER NINGUNA INDIVIDUALIZACION DEL 

OFERENTE) 
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LICITACION PÚBLICA Nº: 05/2023  

 

Nombre del Contratante: Municipalidad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. 

Lugar de Apertura: Municipalidad de Marcos Paz, Aristóbulo del Valle 1946, Marcos Paz, 

Provincia de Buenos Aires, 13 de Febrero de 2023, 09:30 horas. 

 

 

3.7. Garantía de Mantenimiento de Oferta 

 

Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

que deberá ser equivalente al 1 % (uno por ciento) de la oferta presentada. Estará 

expresada en pesos y se podrá presentar en una de las siguientes modalidades: 

 

a) Póliza de Seguro de Caución emitida conforme a la normativa vigente, por 

una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República 

Argentina. 

 

b) Dinero en efectivo depositado en la cuenta que se indique. Esta Garantía 

no devengará intereses. (Los datos deben solicitarse con anterioridad en la Oficina 

de Contrataciones del Municipio de Marcos Paz).- 

 

 

ESTE REQUISITO ES EXCLUYENTE, EN EL CASO DE NO ESTAR PRESENTADO AL MOMENTO DE 

REALIZAR LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS, ESTAS SERAN DESESTIMADAS DE INMEDIATO.- 

 

Plazo de Mantenimiento de la Oferta 
 

Las Ofertas deberán mantenerse por el plazo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 6021, 

bajo pena de pérdida de la garantía constituida, en caso contrario. 

Transcurrido el plazo de mantenimiento de oferta, solo podrá adjudicarse el contrato con la 

conformidad del Proponente. 

 

 

3.8. La oferta deberá incluir los siguientes documentos: se presentará en formato digital y 

en soporte papel, con certificación emitida por Escribano Público donde indique que el 

contenido del formato digital es idéntico al presentado en formato papel.-  
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a. Índice de la documentación presentada. 

b. El Pliego de Bases y Condiciones, firmado en todas sus fojas. 

c. Comprobante de compra del Pliego.- 

d. Invitación, si fue invitado. 

e. Formulario de la Oferta/Presupuesto.  

f. Lista de Precios. (es un modelo, no es obligación utilizar dicho formato). 

g. Garantía de mantenimiento de Oferta. (1% de la Oferta Presentada). Requisito 

excluyente, en el caso de no contar con dicha garantía o de no presentarla de acuerdo a 

lo establecido en el presente pliego, la oferta se desestimará de manera inmediata en el 

mismo acto de apertura. 

h. Declaración Jurada manifestando que la Propuesta se ha hecho con perfecto conocimiento 

de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta efectuar los trabajos de la 

licitación, a fin de informarse debidamente: de las condiciones del terreno, de medianeras 

y linderos, de los posibles inconvenientes que se oponga a una normal ejecución de las 

obras, de las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, 

disponibilidad de materiales y mano de obra y de todo cuanto pueda influir en el justiprecio 

que haga de la obra.  

i. Declaración de constitución de domicilio en el Partido de Marcos Paz.- 

j. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de 

la propuesta, ya sea Estatuto, Ultimo Acta de Socios, Poder General o Especial, en el caso 

de ser personas jurídicas o DNI del firmante en caso de que sea persona física. En el caso de 

presentarse Apoderado, acreditar el carácter de tal con el poder que le corresponda 

certificado para tal fin. 

k. El comprobante de Inscripción en A.F.I.P. (vigente) 

l. El comprobante de Ingresos Brutos. 

m. Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Municipio. 

n. Declaración de aceptación de la competencia de la justicia provincial para la resolución de 

cualquier conflicto relacionado con la presente Licitación en el ámbito de la provincia de 

Buenos Aires del Departamento Judicial de Mercedes.  

o. Presentar Libre deuda registrada de Deudores Morosos Alimentarios en virtud de la Ley 

Provincial 13.074.  (vigente) 

p. Copia certificada por Escribano Público del contrato constitutivo, estatutos y 

reglamentos junto con sus modificaciones; con documentación que acredite legalmente 

que el o los signatarios de la propuesta tienen representación suficiente como para 

realizar la presentación y obligar a la entidad oferente. El término de duración del 

contrato social deberá superar el plazo de contratación previsto en la presente 
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Licitación. En el caso de que el firmante sea Apoderado, el Poder que acredita su 

carácter de tal también deberá estar certificado por Escribano Publico.  

q. Certificado Fiscal para Contratar, dicho certificado será tramitado y solicitado ante 

AFIP, por parte del Municipio, una vez conocidos los oferentes de la presente licitación. 

El Certificado Fiscal para Contratar no debe reflejar deuda.  

r. Antecedentes de haber ejecutado obras de similares características en la zona, con 

referencias de lugar, contacto y detalle de la obra ejecutada.  

s. Antecedentes de obras de los últimos cinco (5) años.  

t. Copia de los “Estados Contables” correspondiente a los dos últimos ejercicios cerrados, 

dictaminado por Contador Público y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas. Cuando se presenten fotocopias de esta documentación, incluida la 

certificación, deberán estar debidamente certificadas por Escribano Público. En el caso 

de ser sociedades recién constituidas y que aún no han cerrado su primer ejercicio 

económico deberán presentar copia del Balance de Iniciación y un Estado de Situación 

Patrimonial conteniendo informes sobre la actividad realizada hasta el penúltimo mes 

anterior a la apertura de ofertas. 

u. Declaración Jurada  de los  antecedentes  del  Representante Técnico que  tendrá a  su 

cargo la  dirección de  los trabajos. 

v. Constancia de visita de obra. (dicha visita deberá ser coordinada previamente con la 

Subsecretaria de Obras, la cual emitirá la constancia de la misma). Se podrá realizar 

hasta el día 10 de Febrero del corriente. Requisito excluyente.  

w. Plan de trabajos y curva de inversiones para la ejecución de la obra.-  

x. Memoria descriptiva. 

y. Cómputo y Presupuesto. 

z. Constitución de un domicilio electrónico, donde se tendrán por validas todas las 

notificaciones.-  

aa.Declaración Jurada de no tener impedimento de participar en licitaciones públicas por 

actos de corrupción o prácticas fraudulentas, según la legislación vigente en su país de 

origen. 

 

TODA LA DOCUMENTACION DEBERA PRESENTARSE FIRMADA POR PERSONA CON CARÁCTER 

SUFICIENTE PARA REALIZARLO.  

 

La presentación de la propuesta no dará derecho alguno a favor del Proponente para su 

aceptación por parte del ORGANISMO, el cual se reserva además el derecho de requerir a los 

Oferentes los análisis de precios o aclaraciones sobre aquellos ítem que considere conveniente, 
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y de disponer de los libros, verificaciones contables etc., debiendo éstos facilitar tareas, 

poniendo a disposición del ORGANISMO en cualquier momento, los elementos que éste estime 

necesario.-  

 

3.9. Apertura de las ofertas 

 

El día 13 de Febrero de 2023 a las 09:30 hs en la Dirección Municipal de Contrataciones de la 

Municipalidad de Marcos Paz, sita en calle Aristóbulo del Valle 1946, de la Localidad de Marcos 

Paz, Provincia de Buenos Aires, se abrirán en acto público los sobres con las cotizaciones, 

labrándose un acta a tal efecto, en la que deberá constar: 

 

 

a. Identificación de la Licitación Pública, día y hora de comienzo del acto. 

b. Nómina de los responsables por el Municipio. 

c. Nombre de los proponentes y el monto de la oferta. 

d. Toda otra circunstancia relacionada con el acto u observaciones, que el 

funcionario responsable o los interesados estimen oportuno consignar. 

 

Dicha acta deberá estar firmada por presentes y los representantes de los oferentes que 

deseen hacerlo. 

 

Las ofertas presentadas con posterioridad a la fecha y hora indicada en la invitación, serán 

devueltas sin abrir, lo que quedará registrado en el acta de apertura. 

 

En caso que el día indicado para la apertura fuera feriado o asueto administrativo, el acto 

se realizará a la misma hora, el primer día hábil posterior. 

 

3.10. Análisis de las ofertas 

 

Las ofertas serán analizadas por una Comisión de Análisis de Ofertas y Preadjudicación, cuyos 

integrantes serán designados por el Contratante, siendo su máxima responsabilidad la de 

emitir un informe de la evaluación, el que no será vinculante para el DEM. 

 

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, la Comisión podrá, a su 

discreción, solicitar a un proponente que aclare cualquier asunto concerniente a su oferta. La 
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solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito y no se pedirá, 

ofrecerá, ni permitirá cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la oferta. 

 

La información relativa al examen, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las 

recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los oferentes 

ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya 

anunciado el nombre del Adjudicatario. Todo intento de un oferente de influir en la 

tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte del Contratante 

puede dar lugar al rechazo de la oferta de ese oferente. 

 

El Contratante tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular la 

Licitación Pública y rechazar todas las ofertas sin incurrir por ello en responsabilidad alguna 

hacia el/los Oferente/s afectado/s por esta acción, no teniendo obligación de comunicar los 

motivos del rechazo o anulación. 

 

 

3.11. Impugnación de ofertas y/o documentación  

 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones de ofertas y/o 

documentación, el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.13 del presente, presentada 

en los plazos establecidos en el artículo 3.12 del presente pliego.-  

 

3.12. Plazo para impugnar 

 

Los interesados podrán formular impugnaciones a las propuestas dentro del plazo de cuatro (4) 

días corridos, a contar del día hábil posterior al acto de apertura, en el horario administrativo, 

durante el cual se podrá tomar vista de las actuaciones, plazo durante el cual los oferentes 

podrán presentar la impugnación de las ofertas que considere pertinente. La autoridad 

competente resolverá las impugnaciones previo a la adjudicación.-  

 

3.13. Presentación de las impugnaciones  

 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a las ofertas por parte de 

los oferentes, el depósito de caución por un valor del 10% (diez por ciento) del presupuesto 

oficial. - 
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El depósito deberá efectuarse en la Tesorería Municipal, el que será reintegrado al 

recurrente, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.- 

 

Las impugnaciones deberán ser presentadas en la Oficina de Contrataciones de la 

Municipalidad de Marcos Paz, sita en Aristóbulo del Valle 1946, planta alta, dentro del plazo 

fijado en el artículo 3.12. del presente, adjuntando a la misma, el original de la boleta de 

depósito antes mencionada, caso contrario no será considerada como impugnación.-  

 

 

3.14. Descalificación de las propuestas   

    

Serán descalificadas las propuestas en las que se compruebe:  

 

a) Que el mismo proponente o Representante Técnico se haya interesado en más de una 

propuesta.-  

b) Que exista acuerdo tácito entre dos o más licitantes  o Representantes Técnicos para 

la misma obra.-  

c) Que se establezcan en las propuestas variantes o alternativas que condicionen las 

mismas.-  

 

  Los  proponentes  que  resulten  responsables, en  el  caso  de comprobarse  lo  

establecido en  el  inciso  a)  y b)  de  este artículo,  perderán  el  Depósito  de  Garantía  y  

podrán ser suspendidos en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.-    

  Los  Representantes Técnicos  que resulten  responsables, serán pasibles de las  

mismas sanciones y su  actuación será sometida al Colegio profesional  respectivo de  la 

Provincia  de Buenos Aires.-  

  Las siguientes causas serán motivo de rechazo de las Ofertas, cuando no fueran  

subsanadas íntegramente y a satisfacción  de la Comisión de Análisis de Ofertas y 

Preadjudicación dentro del plazo de cuarenta y ocho horas (48 horas):  

 

a) No estar firmadas por las personas que deben hacerlo.-  

b) No estar firmadas algunas de las hojas o anexos que integran la documentación 

licitatoria.-  

c) Estar escrita con lápiz.-  

d) Incluir  cláusulas que  se aparten  del contenido del presente pliego.-  
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e) Que la información suministrada en carácter de Declaraciones Juradas no sea veraz y 

no se corresponda con la información recabada por el Organismo. 

f)  Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. 

g)  Cualquier otro que se establezca en la documentación del Llamado. 

h) Que se presente firmada por persona(s), sin capacidad suficiente para obligar al 

Oferente. 

i) Que no cumpla con los requisitos establecidos en este Pliego, en el PCP y en los Pliegos 

de Especificaciones Técnicas y en las Circulares emitidas. 

j) Que no indiquen claramente los precios cotizados o el monto total de la Oferta y/o que 

no fuere posible interpretarla.  

k) Que contenga correcciones, raspaduras, enmiendas o agregados, esenciales a juicio del 

Organismo, que no estén debidamente salvados y firmados por la misma persona que 

firmó la Oferta. 

 

 3.15. Precio vil o precio no serio 

 

Cuando la Comisión de Evaluación presuma que, en virtud de la evaluación de la capacidad del 

oferente y del análisis de los precios de mercado, algún oferente no podrá dar cumplimiento 

con lo solicitado en la documentación licitatoria en calidad, cantidad y plazo de las obras, por 

tratarse de precios excesivamente bajos, podrá pedir a los oferentes informes 

complementarios, con relación a la oferta presentada y que no impliquen la alteración de la 

misma. En función del análisis de la información recibida, el ORGANISMO podrá desestimar la 

oferta, sin que ello dé lugar a ningún reclamo por parte del oferente. 

 

3.16. Vista de las actuaciones 

 
Una vez abiertas las ofertas los Oferentes o terceros no podrán tener acceso a información 

relacionada con la evaluación de las Ofertas o sobre la recomendación de precalificación y de 

adjudicación del contrato hasta que el ORGANISMO haya comunicado a los oferentes el 

resultado de la precalificación o la adjudicación, con excepción de las vistas de las ofertas 

estipuladas en este PCG.  

 

3.17. Adjudicación del Contrato 

El Contratante adjudicará la Licitación Pública al proponente que su oferta, a criterio del 

Municipio, satisfaga los requerimientos de dicha licitación. Una vez adjudicado, el contratante 

suscribirá el respectivo contrato o emitirá la orden de compra a favor del adjudicado.  



 

Municipalidad de Marcos Paz – Secretaria de Economía y Finanzas – Dirección de Contrataciones 
                                                                                                                                                                              Pag. 14 

 

Para la adjudicación se tendrá en cuenta: 

a) Cumplimiento de la Documentación de licitación. 

b) Precio cotizado. 

d) Plazo de ejecución. 

e) Evaluación económica y financiera de la Empresa. 

f) Evaluación económica y financiera de la Propuesta. 

g) El ORGANISMO designada podrá requerir a los Oferentes, las reparticiones 

Técnicas intervinientes y los Registros de Licitadores, los informes que estime convenientes. 

Se deja expresamente aclarado que cualquier falseamiento que se detecte en la 

información suministrada en la documentación provista por los Oferentes será considerada 

causal de exclusión.   

 

Si se diera el caso que, a juicio del ORGANISMO, dos o más ofertas estuvieran en igualdad de 

condiciones, se les invitará a presentar una mejora de precios, con recaudos análogos a los de 

la licitación y, si la misma situación se mantuviera, la adjudicación se resolverá teniendo en 

cuenta la mayor capacidad técnico financiera disponible de los proponentes. El ORGANISMO 

adjudicará la licitación a la empresa que haya presentado la oferta más conveniente, pudiendo 

rechazarlas a todas o aceptar variantes previstas en el pliego, que fueren cotizadas 

ajustándose a las pautas establecidas en el mismo, sin que ello genere derecho a reclamo por 

parte de los oferentes.  

 

3.18. Notificación al adjudicatario  

 

El Contratante notificará fehacientemente al adjudicatario que su oferta ha sido aceptada, 

para que éste se presente a formalizar el Contrato o recibir la Orden de Compra 

correspondiente. 

 

La formalización del Contrato administrativo se llevará a cabo con la entrega de la Orden de 

Compra o firma del Contrato respectivo, para lo cual el adjudicatario deberá concurrir dentro 

de los cinco (5) días de notificado conforme al párrafo anterior, debiendo presentar en dicho 

acto la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a que hace referencia la cláusula 3.19. en 

caso que fuera requerida. 

 

El Contrato u Orden de Compra no deberán contener estipulaciones distintas o no previstas en 

la documentación que le diera origen. En el caso que contenga errores u omisiones, el 

adjudicatario deberá comunicarlo al Comprador antes de comenzar la ejecución de la obra, sin 
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perjuicio de cumplir el contrato conforme a lo estipulado en estos documentos y la oferta 

adjudicada. 

 

Firmado el Contrato, el sellado de ley si correspondiera estará a cargo del Proveedor según la 

reglamentación vigente en la Jurisdicción del Comprador. La Municipalidad está exenta del 

pago de la parte correspondiente (50%). 

 

3.19. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato 

 

A criterio del contratante, si lo considera conveniente, antes de la firma del contrato o 

entrega de la Orden de Compra al adjudicatario, el mismo deberá presentar una Garantía de 

Fiel Cumplimiento de Contrato equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual 

o monto consignado en la orden de compra. 

 

Esta Garantía podrá ser integrada mediante: 

 

a) Póliza de seguro de caución emitida por una compañía de seguros autorizada por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, tomada de acuerdo a la legislación nacional 

vigente y normativa complementaria. 

 

b) Depósito en efectivo en la Tesorería Municipal o en la cuenta corriente del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, sucursal  Marcos Paz, que el Municipio designe. 

 

Esta garantía deberá mantener su vigencia hasta la recepción definitiva de la obra, en que 

será reintegrada al Proveedor. 

 

 

                                          IV. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

 

4.1. Plazo 

 

El plazo de ejecución del proyecto será contado a partir de la fecha del Acta de Inicio, 

pudiendo concederse prorrogas en caso de causas sobrevinientes debidamente justificadas que 

impidieran su ejecución en el lapso concertado.  
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El mantenimiento de la obra en condiciones óptimas recaerá sobre aquel que resulte 

adjudicatario de la misma, hasta la recepción provisoria de la misma.-  

 

 
4.2. Rescisión del contrato  
 
El comitente podrá rescindir el contrato:  

 

 en todos los casos previstos en el Código Civil y/o la Ley de Obras Públicas de la 

Provincia de Buenos Aires Nº 6.021, como así también: 

 cuando el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los 

paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los 

convenidos. 

 realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general. 

 cuando por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los intereses del 

comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamación alguna por ningún 

concepto, perdiendo además los depósitos de garantía, siendo responsable directo por 

todo daño o perjuicio causado al comitente y/o terceros. Interrumpidos los trabajos se 

labrará un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante Técnico de la 

Empresa y del comitente a la fecha de paralización, debiendo constar: a) los 

antecedentes y motivos de dicha paralización; b) la revisión de los trabajos efectuados 

y aceptados; c) un balance de los materiales acopiados, enseres y útiles en obra. 

 

Los mencionados trabajos quedarán a cargo y riesgo del contratista, constituyendo 

previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente 

efectuados y aquellos materiales aptos para su uso posterior. El comitente podrá hacer uso de 

útiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista tenga derecho a indemnización.  

 

Aquellos que no fueran utilizables, serán retirados por el contratista de inmediato de la obra, y 

en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podrá retirar el 

comitente por cuenta de aquel. Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar 

saldo favorable, será entregado al contratista saliente en pago del crédito anteriormente 

establecido, previa deducción del importe de los perjuicios ocasionados. 

El comitente se reserva el derecho de hacer públicas las causas que motivaron la rescisión y 

dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente. 
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Consecuencias de la rescisión por parte del Comitente 

 

Resuelta la rescisión del contrato por el Comitente, ella tendrá las consecuencias que a 

continuación se señalan: 

 

A) El Contratista responderá por los perjuicios que sufra el Comitente a causa del nuevo 

contrato que se celebre para la continuación de las obras o por la ejecución directa de 

las mismas, con los siguientes alcances: 

 

1º) En los supuestos mencionados el Contratista, independientemente del pago de los daños y 

perjuicios pertinentes, perderá el fondo de garantía.  

2º) En los demás casos de rescisión por culpa del Contratista, éste perderá el fondo de garantía 

y responderá por los daños y perjuicios que excedieran del monto de dicho fondo. 

 

B) El Comitente tendrá derecho al uso, si así lo estima conveniente, de la o las patentes que 

pudieran amparar a materiales, elementos o sistemas constructivos que hubiera usado o 

previsto usar el Contratista para la obra rescindida. 

 

C) El Comitente tomará, si lo cree conveniente y previa evaluación convencional sin aumento 

de ninguna especie, los equipos y materiales para la continuación de la obra. 

 

D) Los créditos que resulten por los materiales que el Comitente reciba, en el caso del inciso 

anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas y obras inconclusas que sean 

recibidas por el fondo de reparos, quedaran retenidas a la resulta de la liquidación final de los 

trabajos. 

 

E) En ningún caso el Contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 

continuación de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido. 

 

F) En todos los casos en que la responsabilidad del contratista excediera el monto de los 

depósitos de garantía podrá hacerse efectiva la misma sobre el equipo, el que se retendrá a 

este efecto pudiendo afectarse créditos de la misma empresa con la Provincia. 

 

G) En los casos en que surja responsabilidad técnica, el Consejo respectivo aplicará las 

sanciones que correspondan al representante técnico. 
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Rescisión por parte del Contratista 

 

El Contratista tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato, en los siguientes casos: 

 

a) Cuando el Comitente suspenda por más de tres (3) meses la ejecución de las obras, salvo 

razones de fuerza mayor, hechos imprevistos a que previstos no pudieran evitarse. 

 

b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones 

emergentes del contrato. 

 

c) Cuando el Contratista se vea obligado por causas imputables al Comitente a suspender 

las obras por más de tres (3) meses o a reducir el ritmo previsto en más de un 50 % durante 

cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en termino por parte del 

Comitente de la entrega de los elementos o materiales que se hubiere comprometido. 

 

d) Cuando el Comitente no efectúe la entrega de los terrenos, más una tolerancia de treinta 

(30) días, siempre que no sea posible la iniciación de la obra. 

 

e) Cuando la Administración Pública demore la emisión o pago de algún certificado por más de 

tres (3) meses, sin perjuicio del reconocimiento de intereses, excepto que mediara culpa o 

negligencia del contratista. 

 

4.3. Garantía de los materiales 

 
El Proveedor garantizará que todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra son 

nuevos, sin uso y de primera calidad, concordantes con lo especificado en el pliego de 

especificaciones técnicas.- 

El Proveedor garantizará además que todos los materiales suministrados en virtud del Contrato 

estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección o a cualquier 

acto u omisión del Proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los 

materiales en las condiciones imperantes en el país.- 

La garantía permanecerá en vigor durante seis (6) meses, a partir de la fecha en que los 

materiales hayan sido entregados y recibidos de conformidad por el Municipio.- 
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4.4. Inicio de obra 

 

El contratista comenzará los trabajos dentro de los quince (15) días de firmado el contrato, 

debiendo en este intervalo presentarse en la Secretaria de Obras Públicas, a fin de la 

presentación del correspondiente Proyecto Ejecutivo de las obras a realizar y convenir lo 

necesario para el comienzo de la obra. En caso de que así no lo hiciera, cumplido el plazo 

mencionado precedentemente, se hará pasible de una Multa diaria del uno por mil (0,1 %) del 

monto del contrato.- 

En el momento de iniciación de los trabajos se labrará el Acta respectiva.-  

 

4.5. Pago 

  

La obra cuenta con un anticipo financiero del quince por ciento (15%).-  

Los pagos se realizaran mediante la presentación de los certificados de avance de obra.  

El pago se realizará mediante cheque a la empresa proveedora en la Tesorería Municipal de 

Marcos Paz, o mediante interdepósito a la cuenta bancaria declarada por el interesado, 

quedando a cargo del proveedor el costo de la comisión que la entidad bancaria perciba.- 

Los pagos quedaran supeditados a los efectivos desembolsos que el Ente Financiante 

realice en la cuenta municipal declarada para tal fin.-  

 

Se debe presentar Póliza de Caución emitida por una compañía de seguros autorizada por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, tomada de acuerdo a la legislación nacional vigente 

y normativa complementaria, en concepto de Anticipo Financiero por el cien por ciento 

(100%) del monto del anticipo como contra garantia.-  

 

4.6. Moras 

 

La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a los plazos 

estipulados, y todo incumplimiento contractual, dará lugar a la aplicación de las sanciones que 

más abajo se detallan sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho 

de no haber recibido el Contratista advertencias o comunicaciones del Comitente, acerca de la 

lentitud o demora en la iniciación o marcha de los trabajos. El Contratista quedará constituido 

en mora por el solo vencimiento de los plazos (Art. 886 del Código Civil y Comercial de la 

República Argentina) y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las multas que 

quedará obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. 
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Asimismo, las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos estarán sujetos 

a lo establecido en el artículo 37 de la Ley N°6021 y sus Decreto Reglamentario.  

 

La empresa será, en todos los casos, responsable de los daños y perjuicios ocasionados al 

comitente o a terceros, cualesquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, 

impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante 

aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.- 

En igual forma la empresa será directamente responsable por el uso indebido de los 

materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo, debiendo poner 

a cubierto a la MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ de cualquier demanda o reclamo que tal motivo 

pudiere ocasionarle.- 

 

En el caso que esas demandas o reclamaciones prosperasen la empresa deberá restituir a la 

MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ todos los gastos y costos que dieran lugar, pudiendo hacerse 

efectivo de los depósitos de garantía si al recibir provisoria o definitivamente las obras 

existiera algún juicio de reclamación pendiente.- 

 

4.7. Representante Técnico 

 
Será condición esencial la intervención de un Representante Técnico del Proponente, que 

respalde profesionalmente su propuesta y la ejecución de la obra en caso de resultar éste 

adjudicatario de la misma. El Representante técnico debe estar inscripto en el Colegio 

Profesional correspondiente de la Provincia de Buenos Aires a la fecha de la firma de la 

Propuesta. 

 
4.8. Obligaciones del Representante Técnico 

 

El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que dieran lugar a 

tramitaciones de carácter técnico y estará en todas las operaciones de este carácter que sea 

necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones, 

certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentación necesaria 

para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedarán convalidadas por la sola 

rúbrica del Representante Técnico del comitente. La incomparencia del Representante Técnico 

o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitará al contratista para efectuar reclamos 

inherentes a la obra realizada contra el comitente.- 
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4.9. Permanencia del contratista en obra  

 

Durante las horas de labor, el contratista permanecerá continuamente en obra; en su defecto, 

tendrá un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir órdenes, 

indicaciones y comunicaciones, el cual será una persona idónea que podrá ser sustituida a solo 

juicio del Representante del Comitente.- 

 

4.10. Subcontratos  

 

Todo subcontrato deberá ser autorizado por el Comitente, y se ajustará estrictamente a las 

disposiciones que rigen a la principal, estando sometidos previamente su formalización a la 

aprobación respectiva, no relevando al contratista de la vigilancia y atención directa de los 

trabajos que correspondan. La falta de cumplimiento de las obligaciones del Subcontratista, no 

eximen al contratista de la responsabilidad emergente del contrato respecto de comitente y 

terceros.- 

 

 

4.11. Responsabilidad de los trabajos efectuados 

 

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo respetar 

las normas y reglas del arte de las mismas.- 

El comitente podrá ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal 

ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las 

órdenes que a este efecto se expidan, deberán ser cumplidas por el contratista dentro del 

plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamación alguna.- 

 

4.12. Rechazo de los materiales  

 

Todo material rechazado por la Inspección, deberá ser retirado de la obra por el Contratista, 

dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.- 

 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento 

de sus sospechas y en el supuesto que los defectos fueran comprobados, todos los gastos 

originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, sin perjuicio de las sanciones que 

pudieran corresponderles. En caso contrario, las abonará el Comitente. 
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Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá 

reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su 

notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el 

Comitente o por Terceros, deduciéndose su importe de los créditos a liquidar a favor del 

Contratista o, en su caso, del fondo de reparo. 

 

La Recepción Final de los trabajos no trabará el derecho del Comitente de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas 

partes de las obras en las cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de 

materiales inapropiados; tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determine 

el Código Civil y Comercial de la República Argentina. 

 

 

4.13. Ampliación del plazo 

 

Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecución mayor plazo del 

estipulado en el Contrato, en su momento, se considerará una ampliación del Original 

pactado.- 

Los atrasos por fuerza mayor, deberán ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas de producida la causa y la Inspección decidirá si pueden considerarse como tales, en 

cuyo caso se prorrogará el plazo en igual tiempo que el pedido. Este requisito es 

imprescindible para considerar prórrogas, ya que no se considerarán ninguna por más fundados 

que fueran sus motivos, si el contratista no las comunicó en su oportunidad.- 

 

4.14. Personal obrero  

 

El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la 

Inspección, la que podrá ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que por su 

impericia, mala fe, insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los 

trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra. 

El Contratista cumplirá con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales 

establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberá presentar y exhibir 

todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como 

empleador. 

El personal que integre las cuadrillas y que actuarán, será personal capacitado provisto de 
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equipamiento e instrumental necesarios, con estricta observación de las medidas de seguridad, 

de forma de minimizar los riesgos de las personas, las instalaciones y los terceros. La Empresa 

será responsable por los daños que eventualmente ocasione sobre las instalaciones, 

propiedades, vía pública, su personal y terceros, por el desarrollo de las tareas 

contratadas. Estará obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley de 

Accidentes de Trabajo y su reglamentación, y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el 

particular se dicten en el futuro, siendo responsable directo de cualquier accidente que ocurra 

al personal, haciendo suyas las obligaciones que de ello derivan, durante la ejecución de las 

obras y hasta la recepción de las mismas por parte del Municipio. 

 

Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para 

prevenir robos o deterioros de los materiales y/o partes componentes y/o otros bienes propios 

o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a 

bienes o personas de la administración o de terceros. A tal fin establecerá una vigilancia 

permanente en la obra hasta la entrega de la misma.- 

Las entradas al obrador serán custodiadas durante las 24 horas del día. 

El Contratista colocará luces de peligro y distribuirá en el obrador la cantidad necesaria de 

focos de iluminación, que a exclusivo criterio de la Inspección permita hacer efectiva la 

vigilancia y tomará medidas de precaución en todas aquellas partes que por su naturaleza y 

situación hagan temer accidentes durante el transcurso de la construcción. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al Contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevean. 

 

4.15. Recepción de la obra 

 

El Proveedor ejecutará la obra ajustándose a la forma, plazos, lugar y demás especificaciones 

establecidas en el Pliego y en la documentación que integra el contrato, adjuntando:  

 

a) Original de la factura del Proveedor donde se indique la descripción, cantidad, precio 

unitario y total de las tareas realizadas, ajustada a lo establecido en el régimen vigente 

de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); 

 

 

4.16. Recepción Provisoria  

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procederá a recibirlos provisoriamente, 

labrándose el Acta respectiva. 
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4.17. Conservación  

 

Quedará a cargo del Contratista la conservación de la obra durante el plazo establecido en la 

Memoria descriptiva desde la Recepción Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las 

reparaciones necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese 

lapso. Si mientras rige esa obligación, el contratista no hiciera dentro de los plazos 

prudenciales, que le fijare el comitente las reparaciones que correspondan, este mandará 

ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo, afectando el depósito de garantía y todo otro 

crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningún 

género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo 

demás se obliga conforme a derecho.- 

 

4.18. Recepción Definitiva  

 

Transcurrido el plazo de garantía tendrá lugar la Recepción Definitiva que se efectuará con las 

mismas formalidades que la Provisoria previa comprobación del buen estado de las obras y 

verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones, a cuyo efecto se realizarán las 

pruebas que el Comitente estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las 

establecidas para la Recepción Provisional. Si la obra se encontrase en condiciones se 

procederá a la Recepción Definitiva, dejándose constancia en el acta respectiva. 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección vencido el cual se 

procederá a una nueva verificación. Si el Contratista no corrigiere las objeciones en el plazo 

acordado, el Comitente procederá a recibir la obra de oficio, corrigiéndola con su propio 

personal o el de terceros y tomarán los fondos necesarios de la garantía, sin perjuicio de las 

sanciones que se apliquen en el Registro de Licitadores. De las Actas de Recepción deberá 

entregarse al Contratista una copia autorizada. 

 

4.19.  Cartel de Obra 

Previo a la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA, se colocará un cartel de obra, de las 

características indicadas en los planos que forman parte del Presente Legajo o según indique la 

Supervisión de obra en los lugares que indique la inspección. 

Además la Empresa está obligada a colocar carteles de obra.   
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4.20. Responsabilidad hacia terceros 

 

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que 

pudieran establecerse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas 

por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos utilizados 

en las obras o por negligencia, culpa, omisión o imprudencia de él y/o de sus empleados y/u 

obreros afectados a la ejecución de las obras a su cargo. 

 

 

4.21. Fondo de reparo 

 
Sobre todos los certificados de obra y de acopios, si correspondiera, se retendrá el cinco por 

ciento (5%) de su valor total; con estos descuentos se constituirá el Fondo de Reparos. 

Este fondo quedará en poder del Comitente hasta la Recepción Provisoria (artículo 53 Ley N° 

6021) de la obra en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a 

reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no hubiera ejecutado cuando le fuera 

ordenado. 

Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal ejecutados cuya 

reparación no hubiera ejecutado el Contratista cuando le fuera ordenado y las penalidades que 

pudieran aplicarse al Contratista, en tanto no hubiera otros créditos de donde deducirlos, en 

cuyo caso deberá reponer dicha suma, considerándose “falta grave” el no hacerlo en el plazo 

que la D.O establezca. Idéntico criterio se seguirá para el recupero de cualquier suma que el 

Contratista adeudare al Comitente por cualquier concepto. 

Dicho importe podrá ser sustituido por una garantía constituida en cualquiera de las formas 

establecidas en el artículo 3.18 y el Comitente exigirá que el monto garantizado se incremente 

automáticamente de manera que se mantenga la proporción del 5% del fondo de reparo 

sustituido, con el monto que corresponda. 

 

V. CONDICIONES GENERALES 

 

5.1. Prórroga de la Jurisdicción 

Toda cuestión que se pudiera suscitar entre las partes, como así también aquellas no previstas 

en este Documento que no pudieran ser resueltas por acuerdo entre las partes, deberá agotar 

todas las instancias administrativas Municipales, y de derivar a una instancia que requiera 

intervención judicial, ésta será ventilada en la Jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso 

Administrativo que correspondan o a los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de 
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Mercedes con asiento en la Ciudad del mismo nombre, según corresponda, renunciando a 

cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

En consecuencia todos los licitantes deberán constituir domicilio en la Provincia de Buenos 

Aires, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que deban 

practicarse. 

 

5.2 Plazos 

 

Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos fijados en el presente 

pliego serán computados en días corridos. Si la fecha indicada o el vencimiento de un plazo 

coincidieran con un día feriado o de asueto administrativo, se tomará el día hábil inmediato 

posterior. 
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VI. FORMULARIOS DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS 

6.1. FORMULARIO DE OFERTA 

Señores: 

MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ 

 

El abajo firmante _________________________________________ con domicilio legal 

constituido en la calle____________________ ___________________________ Nº ______ de la 

Ciudad de____________ Provincia de Buenos Aires, República Argentina; luego de haber 

examinado el presente Documento, los suscriptos ofrecemos ejecutar la obra cotizada de 

conformidad con dichos documentos, por la suma de pesos 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

_________________________________________________________________________________

u otras sumas que se determinen de acuerdo a la Lista de Precios que se adjunta a la presente 

oferta y que forma parte integrante de ella. 

 

 Asimismo, si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantía por el diez 

por ciento (10%) del total del valor del contrato para asegurar el debido cumplimiento del 

mismo. 

 

 Convenimos en mantener nuestra oferta por un período de ___________________ 

(________________) días a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas, según la 

cláusula 3.11.; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que 

expire el período indicado. 

 

 Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar ninguna oferta que reciban. 

 

____________________, ____ de _____________ de 2023.- 

(Lugar) 

 

_____________________ 

(Firma y aclaración) 
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6.2. LISTA DE PRECIOS (dicha lista de precios es un modelo, no es requisito excluyente 

utilizar este formato)   

  

 LICITACION PÚBLICA Nº 05/2023 

 

Para el Suministro de: 

Nombre del Oferente: 

 

Referencias: 

(*) Precio unitario del bien y/o servicio objeto de este llamado; incluidos el flete, los seguros 

y todo otro gasto necesario para la entrega en destino final; más todos los impuestos, tasas 

y/o derechos de importación, si correspondieran, e IVA y otros impuestos internos, 

pagaderos en caso que el contrato sea adjudicado. 

Nota: En caso de discrepancia entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del Oferente 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Orden 

Nº 

Descripción Cantidad 

Precio Unitario  

 

Precio Total  
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CARTA DE PRESENTACIÓN CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA 

 

Señores 

Municipalidad de Marcos Paz 

 

La Firma______________________________________________________________ representada 

legalmente por el/los señor/es ________________________________________________ abajo 

firmantes, con domicilio legal en la Calle __________________________________ Nro 

_________________________, Tel. Nº: _____________________________ de la Ciudad de 

___________________________________ Provincia de Buenos Aires. República Argentina, 

presenta su Propuesta para la Licitación Pública Nº 05/2023 y declara expresamente que: 

 

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la presente Licitación 

Pública y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas; 

b) Renuncia a cualquier reclamación o indemnización originada en error en la interpretación 

de la documentación del llamado a Licitación Pública; 

c) Conoce la normativa que se aplica al a presente Licitación Pública; 

d) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a 

esta Licitación Pública; 

e) Se somete expresamente a la Justicia Ordinaria de los Tribunales del Departamento Judicial 

Mercedes; 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

                                                                                                      FIRMA DEL OFERENTE 
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