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LICITACION PUBLICA N° 32/2023

OBRA: RED CLOACAL BARRIO SAN EDUARDO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

FECHA DE APERTURA: 12 de Julio de 2023 a las 09:30 horas

LUGAR DE APERTURA: Municipalidad de Marcos Paz
Direccion de Contrataciones

Calle sito Aristobulo del Valle N° 1946, P.A., de la Ciudad de Marcos Paz,
Provincia de Buenos Aires

ARTICULOS GENERALES:

Articulo 1°: NORMAS GENERALES: Las obras que se liciten, contraten y ejecuten
mediante el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales se regiran por
Resolucion N° 12/2020 del Ministerio de Obras Publicas “Plan Argentina Hace”, Ley
de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6021 y los pliegos de bases y
condiciones generales y particulares que se agregan y las especificaciones técnicas y
SUS anexos.

Articulo 2°: NORMAS CONTRACTUALES:Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Buenos Aires N° 6021 (texto actualizado del Texto Ordenado por Decreto N°
4.536/95) y sus modificaciones rigen esta Licitacion. Se deja constancia que todo lo
expresado en las clausulas del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, en
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las Especificaciones Técnicas y en
cualquier otro documento que acompaie el presente llamado a Licitacion, tendra el
caracter de Clausulas Contractuales, desde el preciso instante en que el oferente
resulte adjudicatario de los trabajos, firme el contrato.

Articulo 3°: SISTEMA DE CONTRATACION: La obra se contratara por el sistema que
se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo _4°: REDETERMINACION DE PRECIOS: Los precios establecidos en las
propuestas y en el contrato podran ser redeterminados de ser aprobados por Enhosa
en el programa de financiamiento Argentina Hace. Bajo ningln concepto el Municipio
realizara redeterminaciones con fondos que no sean los aportados por dicho
programa.
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Articulo 5°: GARANTIA: La garantia afianzard el cumplimiento de todas las
obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales por parte del
proponente en su calidad de tal, de adjudicatario si asi resultare o de contratista en
caso de serlo y podra constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, el que sera depositado en la cuenta corriente N° 7101-
1042/1 con CBU 0140057101710100104216, correspondiente a “Depositos
Recibidos en Garantia”, Alias “de-terceros”, del Banco Provincia Sucursal
Marcos Paz, o cheque cruzado certificado por la correspondiente entidad
bancaria de la ciudad de Marcos Paz (Bs. As.). Cabe aclarar que la
certificacion del cheque debera extenderse durante la totalidad del plazo de
mantenimiento de la oferta y/o durante la vigencia del contrato en su caso.

c) Fianza o aval bancario, otorgada por una entidad financiera debidamente
registrada en el Banco Central de la RepUblica Argentina, a satisfaccion del
Municipio de Marcos Paz.

d) Poliza de Caucion emitida por una compania de seguros de caucion
debidamente registrada en la Superintendencia de Seguros de la Nacion, a
satisfaccion del Municipio de Marcos Paz.

De tratarse de un aval, fianza bancaria o poéliza de caucién, el pertinente
instrumento debera contener la firma debidamente certificada por escribano
publico (y legalizada por el Colegio de escribanos, de ser el caso), con la debida
acreditacion de las facultades del firmante oferta.

DE LOS PROPONENTES:

Articulo 6°: PROPONENTES: Seran admitidos como proponentes todas aquellas
personas juridicas que se encuentren habilitadas para la contratacion de obras
publicas a la fecha de presentacion de las propuestas, conforme las pautas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 7°: INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES Y CONTRATISTAS: Para
ser admitido en la presente Licitacion, los proponentes deberan estar inscriptos en el
Registro de Contratistas de El Municipio de Marcos Paz.-

Articulo 8°: DOMICILIO DEL PROPONENTE: Los proponentes fijaran su domicilio real
y legal, siendo indispensable que éste Ultimo sea en Provincia. de Bs. As.
sometiéndose a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial
de Mercedes (Bs. As.) renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

Articulo 9°: REPRESENTANTE TECNICO: Sera condicion necesaria la intervencion de
un Representante Técnico responsable, que respalde profesionalmente la oferta del
proponente y la ejecucion de la obra en caso de resultar adjudicatario de la misma.
El Representante Técnico debera cumplir con los requisitos establecidos en el
Articulo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las obligaciones que se
establecen en el Articulo 46 del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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ARTICULO 10°: CONSULTA DE PLIEGOS: Los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares podran ser consultados en la Direccion de Compras del
Municipio de Marcos Paz sita en calle Aristobulo del Valle N° 1946, P.A., de la Ciudad
de Marcos Paz.-

Los interesados en formular propuestas solicitaran via mail a
contratacionesmarcospaz@gmail.com u obras@marcospaz.gov.ar la constancia que
acredite el retiro de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS:

Articulo 11°: RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: Se recibiran hasta media hora antes
de la fecha y hora fijado para el Acto de Apertura, en la Direccion Municipal de
Contrataciones sita en la calle sito Aristobulo del Valle N° 1946, P.A., de la Ciudad
de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires. Las que se reciban por correspondencia
con posterioridad, seran acumuladas al expediente de la Licitacion sin abrir, con la
constancia correspondiente.

Articulo 12°: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Se presentaran en
dos sobres cerrados donde se indicara:

Departamento de Obras y Contrataciones El Municipio de Marcos Paz - Calle:
Aristobulo del Valle N° 1946, P.A., de la Ciudad de Marcos Paz.-Ljcitacién Publica N°

32/2023.-

Obra: ““Red Cloacal en Barrio San Eduardo”.-

Lugar, fecha y hora del Acto de Apertura: El Municipio de Marcos Paz, sito en la calle
sito Aristobulo del Valle N° 1946, P.A., de la Ciudad de Marcos Paz, el dia 12 de Julio
de 2023 a las 09.30 horas.

Sobre N° 1:

Se deja debidamente aclarado que el sobre no podra tener escrito el nombre del
proponente, ni ningun tipo de inscripcion que identifique la propuesta, caso contrario
no se procedera a la apertura del sobre y se dejara asentado en el Acta de Apertura.

Este sobre identificado con el N° 1, debera contener:

a) La personeria del firmante de la oferta quién debera tener facultades
suficientes para obligar al proponente.

b) Constancia de haber depositado en sede administrativa del Municipio de
Marcos Paz una suma en efectivo, o un aval o garantia bancaria o una pdliza
de caucion por un monto del 5% del presupuesto oficial, en concepto de
garantia del mantenimiento de oferta, de acuerdo a las condiciones
establecidas en el Art. 5 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Generales. Si se trata de un aval, fianza o poliza, el plazo de la garantia sera
no menor a 30 dias, extensible a 120 dias adicionales.
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d)

f)
9)

h)

J)

k)

)

Certificado de Capacidad Técnico-Financiera anual, emitido por el Registro
de Licitadores, del Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos de la
Provincia de Buenos Aires, para el rubro que solicita:

Especialidad: Ingenieria Sanitaria

Se tomara como capacidad Técnica financiera como minimo el 50 % por ciento
del total del Presupuesto Oficial.

Capacidad Contratacion Anual Especialidad Ingenieria Sanitaria:

$ 250.000.000,00.

Listado de antecedentes de obras ejecutadas, referidas a obras del tipo que
se licita, con nombre identificatorio de cada una, reparticion y/o comitente
para quien se ejecutd, ubicacion de la misma, tipo de obra, monto, plazo de
ejecucion y fecha de terminacion, firmados por Contador Publico y
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

Curriculum del profesional que se propone como Representante Técnico y
constancia actualizada de matricula habilitante para el ejercicio profesional
en la provincia de Buenos Aires.

Declaracién Jurada de Listado del equipo especifico a afectar a la obra.
Declaracion jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de
las causales de in habilidad establecidas en el presente Pliego de Bases y
Condiciones Generales. En caso que se presenten Uniones Transitorias o
consorcios de cooperacion, dicha declaraciéon jurada deberd ser efectuada por
cada uno de sus integrantes.

Declaracion sobre la aceptacion de la jurisdiccion de los juzgados de la
Ciudad de Mercedes para cualquier situacion judicial que se suscite.

Si se trata de una persona juridica, copia autenticada del contrato social, o
estatutos de conformacion de U.T.

Declaracién jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con
el Estado nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado,
indicando el importe comprometido en el pleito.

Un ejemplar completo de los Pliegosde Bases y Condiciones Generales y
Particulares firmado en todas sus fojas por el Oferente y su Representante
Técnico.

Designacion del Representante Técnico y conformidad del mismo en la
aceptacion del cargo, con la firma debidamente certificada por escribano
publico (y legalizado por el Colegio de escribanos, de ser el caso).
Documentacidén técnica: Memoria técnico-descriptiva de la obra, indicando
materiales, y describiendo las caracteristicas de los trabajos a realizar.
Programa de trabajo tipo Gantt, donde se detalle claramente itemizadas, las
tareas y los tiempos. Cantidad de Personal afectado a la obra y funciones se
debera clasificar:

(1) la dotacion de personal total y la estructura administrativa a afectar a la
obra;

(ll) la descripcion de equipos a utilizar, indicando detalladamente las
caracteristicas técnicas de cada uno, todo otro dato que permita establecer
con exactitud los recursos de elementos técnicos que se dispondrd para la
prestacion del servicio,
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n) Certificado de Visita de Obra emanado por autoridad del Municipio de Marcos
Paz.
0) Declaraciéon jurada de conocimiento y plena aceptacion de los Pliegos de

Bases y Condiciones Generales y Particulares y Circulares, si las hubiere, que
rigen la presente convocatoria, suscripta por el representante legal o
convencional.

p) Constitucion de domicilio legal, con indicacion de numero telefdénico y
direccion de correo electrénico (condicion esencial) donde serdn vdlidas todas
las notificaciones.

La falta de presentacion de la documentacion indicada en los incisos a), b), c)
precedentes o su falta de cumplimiento con las formalidades indicadas, serd causal
de rechazo inmediato de la propuesta, procediéndose a la devolucion al proponente.

Sobre N° 2:

Este sobre se presentara cerrado y lacrado, identificado como N° 2, debera

contener:

a) La Planilla de Cotizacion correspondiente que integra la presente, redactada
en duplicado, donde se aplique a cada item o rubro del presupuesto oficial
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los precios
unitarios parciales y el total que se propone, en numeros y letras.

b) El andlisis de Precios de cada [tem del presupuesto oficial establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
c) La formulacién de Domicilio Especial y Ratificacion de Oferta.

Articulo 13°: LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPUESTAS: Las
propuestas se abriran en el lugar, dia y hora indicados en los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales vy Particulares en presencia de las autoridades
correspondientes e interesados que concurran, labrandose acta que sera firmada por
las autoridades presentes y demas asistentes que lo deseen.

Si el dia fijado para la apertura fuese feriado o asueto administrativo, ésta tendra
lugar el primer dia habil inmediato siguiente a la misma hora.

Los Sobres N° 1 se abriran el dia y hora y en el lugar establecido en el Articulo 12
precedente.

Los Sobres N° 2 se abriran en el lugar establecido en el Articulo 12 precedente.

Articulo 14°: ACLARACIONES Y OBSERVACIONES: Antes de proceder a la Apertura de
las Propuestas, los interesados podran pedir o formular aclaraciones relacionadas con
el Acto, pero no se admitiran nuevas Propuestas ni interrupcion alguna luego de
iniciada dicha Apertura. Todos los presentes tendran derecho a consignar en la
mencionada Acta las observaciones que a su criterio sean procedentes.
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La presentacion de las ofertas implica siempre el conocimiento, aceptacion y
sometimiento a todas sus disposiciones de esta Licitacion, sin lugar a ningln reclamo
posterior.

Articulo 15°: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Las Unicas causas por las cuales sera
rechazada una propuesta en el Acto de Apertura del Sobre N° 1 o con posterioridad,
si no se hubiera advertido en el mismo, son las siguientes:

a) Cuando falte alguno de los elementos requeridos en los incisos a), b), ¢) vy q)
del Art. 12° o su falta de cumplimiento con las formalidades alli indicadas.

b) En el caso que el Proponente se encuentre excluido o suspendido del Registro
de Contratistas.

c) Cuando la propuesta contiene enmiendas o raspaduras que no estén
debidamente salvadas por el proponente.

d) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de los Pliegos de Bases y

Condiciones Generales y Particulares.

Articulo 16°: VISTAS DE LAS PROPUESTAS: Transcurrido el Acto Licitatorio, los
duplicados de las ofertas seran considerados a vistas de los proponentes durante dos
(2) dias habiles inmediatos posteriores al de apertura del Sobre N° 1, en cuyo lapso
deberan asimismo formularse las impugnaciones, observaciones y explicaciones a que
se creyeren con derecho, previo pago del 1% del presupuesto oficial establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Vencido dicho término, el expediente seguira su curso hasta la resolucion final, no
admitiéndose nuevas vistas ni intervencion de los proponentes. En el acto de
apertura de los Sobres N° 2, y previo a la apertura de los mismos, se resolveran las
impugnaciones que se hubieren efectuado.

Articulo 17°: MEJORA DE LA PROPUESTA: En caso que hubiere dos o mas propuestas
en igualdad de condiciones y cuyas cotizaciones fueren igualmente convenientes, El
Municipio de Marcos Paz podra llamar a estos proponentes para que, dentro de los 2
(dos) dias habiles subsiguientes, mejoren las mismas por escrito, en sobre cerrado. La
apertura de las mejoras se efectuara dentro de los 2 (dos) dias habiles subsiguientes.

DE LA ADJUDICACION

Articulo 18°: ADJUDICACION: El Municipio de Marcos Paz es la autoridad facultada
para decidir las adjudicaciones. Estas se resolveran conforme los plazos,
formalidades y condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

El Municipio de Marcos Paz, adjudicara la obra a la Propuesta que considere mas
conveniente teniendo en consideracion especialmente el precio ofrecido, previo
estudio y evaluacion de todas las Ofertas presentadas, no habiendo lugar a ningun
reclamo al respecto. Esto no otorgara derecho al Proponente a percibir
indemnizacion o reembolso de ningun tipo.
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El Municipio de Marcos Paz queda facultado para rechazar todas las propuestas o
adjudicar parte de los elementos solicitados sin que el pre adjudicatario tenga
derecho a exigir indemnizacioén o diferencia de precio.

Articulo 19°: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Todo Proponente estara obligado
a mantener su propuesta durante el plazo que se fije en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Vencido dicho plazo, El Municipio de Marcos Paz podra requerir de los Proponentes
nuevos términos de mantenimiento por un plazo adicional de 30 dias. La falta de
respuesta en el plazo que se determine a tal efecto, implicara la aceptacion de la
prorroga solicitada.

Articulo 20°: CONTRATO: Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera
presentar la documentacion requerida, incluidos los seguros establecidos en el Art.
50° subsiguiente. El adjudicatario concurrira al Municipio de Marcos Paz a firmar el
correspondiente contrato, el cual contendra los términos y condiciones aplicables del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, dentro de los plazos que indiquen el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. El incumplimiento de dichas obligaciones o la
presentacion en término dara derecho al Municipio de Marcos Paz para aplicar las
penalidades establecidas en el Art. 52 de las Clausulas Generales.

Todo impuesto y/o tasa nacional, provincial y/o municipal que grave el contrato sera
a exclusivo cargo del adjudicatario.

Firmado el contrato, el Contratista no podra transferirlo, ni cederlo en todo o en
parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion
del Contratante para tal fin.

El Municipio de Marcos Paz sélo podra autorizar la transferencia del contrato como
excepcion en casos plenamente justificados, que el nuevo Contratista retuna al
menos, iguales condiciones y solvencia técnica y legal que la exigida al Contratista
originario.

El Contratista no podra subcontratar el objeto de la obra.

Articulo 21°: DISCREPANCIA ENTRE LAS PARTES DEL CONTRATO: En caso de
discrepancias o contradicciones entre los documentos que forman parte del contrato,
se procedera de la siguiente manera:

1.- Si el error es evidente sera corregido donde se encuentre, previa conformidad de
la Inspeccion de Obra.

2.- Cuando es por deficiencias en el proyecto, el Contratista le comunicara al
Municipio de Marcos Paz en el plazo que se establezca en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

3.- Si no son aplicables los procedimientos anteriores, los documentos primaran en el
siguiente orden:
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1- Contrato de obra.

2-Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus aclaraciones.

3- Pliego de Bases y Condiciones Generales.

4-Especificaciones Técnicas.

5- Memoria Descriptiva.

6- Planos de Detalle

7- Planos de Conjunto.

8- Clausulas Generales.

9-Presupuesto Oficial establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

10- Planilla de Propuesta con la oferta del Proponente aceptada por El

Municipio de Marcos Paz.
En caso que se presentaran diferencias en el mismo plano, entre la medida en escala
y la acotada, primara la Ultima. -

Articulo 22°: AUMENTO O REDUCCIONES DE OBRA: El Municipio de Marcos Paz no
podra disponer modificaciones en el proyecto que produzcan aumentos o reducciones
de los items contratados o la creacion de otros items.

El Contratista no tendra derecho a percibir indemnizacion de ningln tipo por los
items reducidos, suprimidos o modificados.

Terminada la obra y labrada el Acta de Recepcion Definitiva correspondiente, las
ampliaciones que se estimen necesarias ejecutar, seran consideradas nuevas.

Articulo 23°: RESCISION DEL CONTRATO: La rescision y sus efectos se regiran por la
Ley de Obras Publicas de la Pcia. de Buenos Aires (Ley N° 6.021), su Reglamentacion
y Modificatorias, en tanto no contradigan las disposiciones del presente Pliego de
Bases y Condiciones Generales.

DE LA EJECUCION

Articulo 24°: EJECUCION DE LAS OBRAS: La ejecucion de las obras debera ajustarse
a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y demas
documentos anexos. El Contratista no podra bajo ningln pretexto hacer trabajo
alguno que no se ajuste estrictamente al contrato, ni tampoco alterar los plazos
fijados en el mismo, salvo en circunstancias debidamente justificadas y autorizadas
por El Municipio de Marcos Paz.

La mejor ejecucion realizada no le dara al contratista ningln derecho a obtener
mejoras en los precios estipulados en el contrato.

El Municipio de Marcos Paz podra exigir todos los ensayos o verificaciones que se
consideren convenientes para comprobar si los materiales empleados y la obra
ejecutada coinciden con lo establecido en la documentacion del contrato.
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El Contratista esta obligado a hacer verificar por la Inspeccion de Obra la calidad de
los materiales previo a su colocacion. -

En caso que el Contratista coloque materiales que no relunan los estandares de
calidad que exige la Inspeccion o materiales que pongan en riesgo la seguridad o la
buena terminacion de las obras, la Inspeccién podra ordenar sean demolidos,
retirados de la obra y las tareas reconstruidas con materiales adecuados, sin que por
ello pueda reclamar pagos adicionales o ampliacién de plazos. -

Articulo 25°:EQUIPO DE TRABAJO: El Contratista debera garantizar la presencia
permanente en obra del equipo necesario para la correcta y continua ejecucion de
los trabajos, conforme al Plan de Trabajos e Inversiones y Especificaciones Técnicas
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El Contratista sdlo empleara operarios competentes en sus respectivas especialidades
y en numero suficiente de manera de asegurar lo apuntado en el parrafo anterior.

El Contratista podra retirar el equipo que no se necesite en la obra, previa
autorizacion que sera concedida por la Inspeccion de Obra.

El Departamento respectivo podra ordenar por escrito al Contratista, el destino de
los obreros que por su incapacidad, mala fe, insubordinacion, falta de seriedad y
respeto, perjudiquen la buena marcha de los trabajos. El Contratista debera
mantener la disciplina en la obra, debiendo cumplir las leyes, ordenanzas y
disposiciones generales que reglamenten el trabajo. El Contratista, dentro de la
suma total fijada por el Contrato, esta obligado a tener en la obra hasta su
Recepcion Provisoria, el personal necesario para su cuidado, de dia y de noche. El no
cumplimiento de estas disposiciones dara lugar a la suspension de los trabajos hasta
su cumplimiento, sin reconocimiento de prorroga motivada por esas razones.

Articulo 26°: INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO: El
Contratista contrae la obligacion de ajustarse en sus trabajos a cuanto establecen los
documentos del Contrato que esta formado por los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, Libros de Notas y Ordenes que se llevaran en la obra,
Planos y detalles de construccion, aclarandose que todos le seran entregados por El
Municipio de Marcos Paz y que si el Contratista ejecutara algunos trabajos por
ordenes especiales, seran sometidos previamente a aprobacion, la que se otorgara -
en su caso- por escrito. Cuando los documentos del Contrato presenten dudas para el
Contratista, éste debera, con la anticipacion debida recabar de la Inspeccién la
aclaracion correspondiente, quedando siempre responsable de la demora o perjuicio
que pudiere significar tal omision.

Articulo 27°: JORNALES MINIMOS: El Contratista mantendra durante la ejecucion de
la Obra los jornales establecidos por la Delegacion Regional del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, debiendo actualizarlos en el caso de que éstos sufrieran
modificaciones en el tiempo que duren los trabajos. El Contratista estara obligado,
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cuando se le exigiera, a mostrar todos los documentos necesarios a fin de verificar
que el salario pagado a sus obreros no es inferior al establecido por la citada
delegacion.

Articulo 28°: PAGO DEL PERSONAL OCUPADO EN OBRA: El Contratista debera
acreditar el pago puntual del personal que emplee en la obra. Si dejara de abonar los
sueldos o jornales sera emplazado a hacerlo dentro de los quince (15) dias corridos
siguientes a la notificacion. El incumplimiento de este emplazamiento motivara la
suspension de la obra, sin suspension del plazo contractual, hasta tanto sean
abonados los sueldos y jornales, la suspension del tramite de pago de los Certificados
de Obra y/o Rescision del Contrato, a opcion del Municipio de Marcos Paz.

Articulo 29°: TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO: El Municipio de Marcos Paz se
reserva el derecho a intervenir por si o por terceros en las obras en la contratacion
de trabajos ajenos al contrato. El Contratista no tendra derecho a ningln tipo de
reclamo al respecto.

Articulo 30°: TRABAJOS NO AJUSTADOS AL CONTRATO: Los trabajos ejecutados
con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sean por su naturaleza,
procedencia o calidad, seran computados al Contratista como si los hubiera
ejecutado con los materiales especificados, sin derecho a reclamo alguno. Los
trabajos que no estuvieran ejecutados conforme con las “Ordenes de Servicio” que
no respondieren a las Especificaciones Técnicas - Contractuales, podran ser
rechazados aunque fueren de mayor valor estipulado. En este caso el Contratista los
demolera y reconstruira sin derecho a reclamo alguno, estando a su exclusivo cargo
los gastos y responsabilidades por esta causa.

Articulo 31°: INICIO DE LAS OBRAS: Las obras se iniciaran con los trabajos de
replanteo, labrandose la correspondiente Acta de Iniciacion (Acta de Replanteo), la
misma se efectuara en presencia del Representante Técnico y sera verificado por la
Inspeccion de Obra.

Cuando se ejecuten replanteos parciales se tomara el primero de ellos a efectos de
considerar la fecha de iniciacion de los trabajos. El plazo de ejecucién de la obra se
contara, para el cumplimiento del contrato, a partir de la fecha del Acta de
Iniciacion.-

Articulo 32°: PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: El Municipio de
Marcos Paz reconocera prorrogas en el plazo de ejecucion de la obra cuando existan
causas justificadas.

El Contratista debera presentar el reclamo correspondiente en las condiciones y
plazos que fijen el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Articulo 33°: RITMO DE TRABAJO E INVERSIONES: Durante la ejecucion de la obra,
el Contratista llevara un Ritmo de Trabajo conforme con el Plan de Trabajos e
Inversiones que forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

Articulo 34°: SEGUIMIENTO DE LA OBRA: El Municipio de Marcos Paz, por intermedio
de la Inspeccion de Obra, controlara la ejecucion de los trabajos y podra solicitar al
contratista y a expensas de éste, todos los datos, pruebas o ensayos que considere
necesarios con motivo de efectuar el seguimiento de las obras. El Contratista debera
facilitar a dicha inspeccion la vigilancia y el control de las mismas.

Articulo 35°:ORDENES DE SERVICIO: Las 6rdenes o instrucciones que la Inspeccion
imparta al Contratista o a su Representante Técnico seran consideradas
cronolégicamente en el Libro de Ordenes de Servicio, que estara foliado, por
triplicado. Debera ser firmado por el Contratista dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas habiles del requerimiento.

Toda Orden de Servicio estara comprendida dentro de lo estipulado en la
documentacion del contrato, y no implicara modificacion alguna en lo pactado.

El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las Ordenes de Servicio, en los
términos indicados en las mismas, caso contrario sera pasible de las penalidades
previstas. -

Articulo _36°: NOTAS DE PEDIDO: Cuando el Contratista necesite comunicar al
Municipio de Marcos Paz actos o situaciones referentes a la ejecuciéon de las obras,
debera hacerlo por escrito mediante nota que se extendera por duplicado y con la
firma del Representante Técnico y/o Contratista.

Articulo 37°: APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES: Cuando exista imposibilidad en
plaza de conseguir los materiales exigidos por la documentacion, y el contratista no
hubiere formulado ninguna observacion por escrito con una anticipacion mayor de
SETENTA Y DOS (72) HORAS, al Acto licitatorio, el contratista no tendra derecho a
alegar esa circunstancia durante la ejecucion de la obra para provocar un cambio de
materiales.

En los casos de materiales de precaria entrega en plaza, el Contratista debera prever
dicha circunstancia, para que cuando llegue el momento de su empleo, no se
produzcan por la falta de los mismos, entorpecimientos en la marcha de los trabajos.

Es obligacion de todo Contratista, la presentacion del “CERTIFICADO DE APROBACION
EN FABRICA”, por O.S.B.A., D.0.S.B.A., O.S.N. Normas IRAM, o los que hubieren
resultado de los ensayos especificos. Tal obligacion debe cumplimentarse en el plazo
que El Municipio de Marcos Paz indique, a partir de la notificacion mediante Orden
de Servicio impartida por la correspondiente Inspeccion.
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Articulo 38° Importaciones Municipio de Marcos Paz, no se hara cargo de las
tramitaciones tendientes a la obtencion de los permisos para operaciones de
importacion, no considerando propuesta condicionada a la obtencién de dicho
permiso, ni para patentes, sistemas y tecnologias.

Articulo 39°: MEDIOS DE TRANSPORTE: Se considerara que el Proponente al efectuar
la oferta, ha tenido en cuenta las condiciones para disponer medios de transporte.

En base a lo mencionado en el parrafo anterior, no se admitira reclamacion alguna de
variaciones de costos por el cambio de medios de transporte.

MEDICION, CERTIFICADOS Y PAGOS.

Articulo 40°: MEDICION DE LOS TRABAJOS: La medicidn de los trabajos ejecutados
se efectuara siguiendo las formalidades indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

Articulo 41°: PAGO DE LOS CERTIFICADOS: La certificacion y toda forma de pago se
efectuara conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
de este Pliego de Bases y Condiciones Generales. Los certificados de pago no
implican la Recepciéon de las obras a que ellos se refieren. Del importe de cada
“Certificado de Obra” se deducira el porcentaje que se fije en Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el cual sera retenido en concepto de Garantia de Obra y se
acumulara constituyendo el Fondo de Reserva. Teniendo en cuenta que la Obra es
financiada por el Ente Nacional de Obras Hidricas y Saneamiento (ENOHSA), el
Contratista Unicamente tendra derecho a recibir pagos de parte del Municipio de
Marcos Paz en la medida en que éste Ultimo hubiere recibido los fondos suficientes y
necesarios por parte de ENOHSA, no teniendo el Contratista ningin derecho a
reclamo directo contra El Municipio de Marcos Paz en el supuesto que ENOHSA
omitiere, suspenda, o de alguna otra manera no efectuare la transferencia de los
fondos comprometidos en tiempo y forma.

DE LA RECEPCION

Articulo 42°: RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA: Finalizada la obra dentro del
plazo establecido, el Contratista solicitara la Recepcion Provisoria de la obra y El
Municipio de Marcos Paz procedera a recibirla provisoriamente si la misma se
encuentra terminada de acuerdo a las condiciones del Contrato.

Se establecera un plazo de conservacion o garantia, transcurrido el cual y de no
existir observaciones, se efectuara la Recepcion Definitiva de la Obra.

Cuando los trabajos no se encuentren ejecutados conforme lo estipulado en el
Contrato, se podran suspender las recepciones hasta que las diferencias estén
corregidas.
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Dichas recepciones se efectuaran bajo las formalidades establecidas en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.

La aparicion de defectos ocultos dara lugar a la suspension de la Recepcion Provisoria
hasta que hayan sido subsanados.-

Articulo 43°: PLAZO DE GARANTIA: El plazo de conservacién o garantia sera el que
se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se contara a partir de la
fecha del Acta de Recepcion Provisoria.

Durante el plazo de garantia, el Contratista sera responsable de la conservacion y
vigilancia de las obras y de los trabajos de reparacion necesarios, ante
inconvenientes o defectos ocasionados por la ejecucion incorrecta o la inferior o
diferente calidad de materiales empleados en la misma.

Articulo 44°: RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS: El Contratista es
siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras, debiendo respetar la
ubicacion, forma y dimensiones que se deduzcan de los planos y respondera de los
desperfectos que puedan producirse durante la ejecucion y conservacion hasta la
recepcion final. El Departamento técnico del Municipio de Marcos Paz, podra exigir la
reconstruccion de toda la obra que a su solo juicio hubiera sido mal ejecutada, por la
deficiencia en la calidad de los materiales o en la mano de obra. Las ordenes que a
este efecto se expidan deberan ser Cumplimentadas por el Contratista dentro de un
plazo que se fije sin derecho a reclamacion alguna, si se llegara a comprobar en
demolicion que ha existido deficiencia. Es responsabilidad del Contratista verificar
que la calidad de los materiales entregados corresponda con los exigidos en los
planos y las reglas del arte. - Sin perjuicio de lo expuesto, queda siempre establecida
la facultad de El Municipio de Marcos Paz, por medio de la dependencia
correspondiente a verificar en todo tiempo el cumplimiento de la calidad, cantidad,
estado de acopio y progreso de la obra.

Articulo 45°: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR INCONVENIENTES EN EL
SERVICIO: Cuando sea necesario accionar valvulas y elementos de maniobras de
redes o sectores de redes en servicio para posibilitar empalmes,
reacondicionamientos o refacciones, el Contratista comunicara FEHACIENTEMENTE
tal circunstancia a la Inspeccion del Municipio de Marcos Paz, con CUARENTA Y
OCHO (48) horas de anticipacion, la que dara intervencién a la dependencia a cargo
de la explotacion que realizara la operacion.

Como norma, el Contratista se abstendra de maniobrar valvulas de accionamiento
que puedan producir interrupciones o inconvenientes en el suministro, salvo la
autorizacion expresa de la dependencia a cargo de la explotacion.
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En caso de verificarse el incumplimiento del presente Articulo, el Contratista se hara
pasible de una multa que se graduara entre el 0,50% y hasta el 10% del monto del
Contrato, segln su gravedad, y al solo criterio del Municipio de Marcos Paz, por cada
vez que incurra en falta y debera abonar los gastos que la Direccion liquide en
concepto de trabajos para la rehabilitacion del servicio, siendo responsable de los
danos y perjuicios ocasionados a terceros.

Articulo 46°: RESPONSABILIDAD TECNICA: El Contratista y su Representante Técnico
seran responsables de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para
la realizacion de la obra.

El Representante Técnico, solo o con el Contratista, gestionara y firmara todas las
presentaciones que dieren lugar a tramitaciones de caracter técnico y estara
presente en todas las ocasiones que fueran necesarias y/o que requiera El Municipio
de Marcos Paz durante la ejecucion y conservacion de la obra hasta su Recepcion
Definitiva. -

Articulo 47°: RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCION: Sin perjuicio de la
responsabilidad del Contratista, la Inspeccion de Obra sera responsable de la
vigilancia y control de las obras y del correcto cumplimiento del contrato y Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Particulares y las pertinentes Especificaciones
Técnicas.

Articulo 48°: DOCUMENTOS EN LA OBRA: El Contratista conservara
permanentemente en la obra una copia actualizada y ordenada de los documentos
contractuales a los efectos de facilitar el control de los trabajos por parte de la
Inspeccion de Obra. -

Articulo 49°: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: El Contratista debera
cumplir estrictamente con las normas del derecho laboral y previsional vigente.

Asimismo llevara los registros y demas documentos que le permitan acreditar, cuando
El Municipio de Marcos Paz asi lo requiera, que dichas normas son cumplidas con todo
el personal empleado en la obra.

Articulo 50°: SEGUROS: Sera obligacion del Contratista asegurar a todo el personal
afectado a la obra, debiendo hacerlo por la totalidad de los jornales, indicando los
riesgos que cubre el mismo, reconociéndosele muerte, incapacidad total o parcial,
asistencia médica, internacion, medicacion y recuperacion.

Asimismo, el Contratista debera tomar Seguro de Responsabilidad Civil y por dafos y
perjuicios que le ocasione al Municipio de Marcos Paz y terceros, en las personas o
propiedades en la ejecucion de los trabajos que se contratan.
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Los seguros referidos seran contratados en Companias Aseguradoras de Riesgos de
Trabajo y Responsabilidad Civil reconocidas por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion y a satisfaccion del Municipio de Marcos Paz.

Previo a la firma del Contrato, y en un todo de acuerdo con lo establecido en los
Articulos 14° y 15° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Contratista
debera presentar en El Municipio de Marcos Paz, las correspondientes poélizas de
fondo de reparo y de fiel cumplimiento del Contrato, reservandose el derecho a su
verificacion y aprobacion.

Dichas poélizas deberan establecer que las mismas tendran vigencia durante toda
la ejecucion hasta la Recepcidon Definitiva de la Obra.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de lo precedentemente
estipulado, no se comenzara la ejecucion de la obra, pudiendo El Municipio de
Marcos Paz declarar rescindido el Contrato.-

Articulo 51°: DEL CONTRATISTA: El Contratista sera en todos los casos responsable
de danos y perjuicios ocasionados por la inoperancia de su personal y equipos como
también de la mala fe o falta de honradez en el empleo de los materiales.

El Contratista respondera en todos los casos directamente al Municipio de Marcos Paz
0 a terceros por los danos producidos a las personas o a las cosas con motivo de la
ejecucion de la obra como asi también por los trabajos complementarios a realizar,
debiendo desinteresar cualquier tipo de reclamo que sea dirigido hacia El Municipio
de Marcos Paz.-

PENALIDADES

Articulo 52°: APLICACION DE LAS PENALIDADES: Salvo causa de fuerza mayor o
fortuita debidamente comprobadas, se aplicaran las siguientes penalidades:

a) Al Proponente que retire su oferta dentro del plazo de mantenimiento y al
adjudicatario que invitado a firmar el contrato no se presente en tiempo y
forma, se le dara por perdida la Garantia de Propuesta en beneficio del
Municipio de Marcos Paz, sin perjuicio de la aplicacion de otras penalidades
previstas por Ley.

b) Al Contratista que no cumpliera con los plazos y condiciones contractuales
previstas para la ejecucion de la obra, se aplicara una multa en la proporcion
que se establezca en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

c) Multa por cada dia de atraso y en la cantidad que se indique en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, ante el incumplimiento por parte del
Contratista de las “Ordenes de Servicio” impartidas por la Inspeccién de Obra.

W u

~—




mpy

Marcos Paz

000

d) Cuando el Contratista no cumpla con los plazos establecidos para la
presentacion del Plan de Trabajos e Inversiones se aplicara la multa que se
fije en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

e) Cuando el contratista abandonare la obra sin fundamento y/o justificativo
alguno, y previamente intimado a la reanudacion de las tareas, por un plazo
de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, no se presentare a ello, se procedera a la
rescision del contrato, con la pérdida de la garantia de cumplimiento contrato
y la pérdida de la garantia de obra a favor del Municipio de Marcos Paz, sin
perjuicio de las otras penalidades previstas por Ley.

El Municipio de Marcos Paz se reserva el derecho de afectar los respectivos montos
de Garantia de Contrato y de Garantia de Obra para el cobro de las multas
mencionadas, en el caso que éstas correspondieran.

El Contratista debera reponer las sumas afectadas a dichas garantias en el término
de cinco (5) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision de contrato.

Articulo 53°: CONSULTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES Y PARTICULARES: Los interesados en formular propuestas podran
realizar consultas y retirar los correspondientes legajos en la Direccion Municipal de
Contrataciones del Municipio de Marcos Paz, sita en calle Aristobulo del Valle N°
1946, PA de la Ciudad de Marcos Paz Provincia de Buenos Aires y se proporcionara, a
quien lo solicite, una copia de dicha documentacion.

En caso de duda, solo seran considerados los pedidos de aclaracién que registren
fecha de entrada anterior a los dos (2) dias habiles de la fijada para la licitacion.

La firma que eventualmente resulte adjudicataria de la obra licitada recibira en su
oportunidad UN (1) EJEMPLAR, SIN CARGO, del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

Toda documentacion que supere a la consignada en el parrafo anterior y que fuere
necesario para el Contratista se le suministrara mediante la reposicion del sellado
que fije la legislacion vigente.

Articulo 54°: PRERROGATIVA: En todos los casos que resultare que la presente
contratacion quedare sin oferente y/o adjudicatario alguno, El Municipio de Marcos
Paz se reserva el derecho de proceder a efectuar un segundo llamado a Licitacion.
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